Zatgcznik nr 2 do umowy nr ZEW/K/....I25
Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zaméwienia — zadanie pn.

»modernizacja sieci zdalnych pomiaréw w piezometrach zapory Niedzica”

1. Opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie 5 nowych piezometréw oraz odtworzenie
jednego PO-15, ktory ulegt zakolmatowaniu oraz objg¢cie monitoringiem zdalnym pigciu
nowych piezometrow oraz 13 piezometréw przyczotkowych zapory do tej pory nie
bedacych w systemie automatycznego monitoringu zapory w Niedzicy.

2. ZaKkres prac obejmuje w szczego6lnoSci:

2.1.

2.2.

Wykonanie nowych 5 szt. piezometrow tj.

PO 36 — ok. 40 m gt.

PO 37 — ok. 40 m gt.

PO 38 — ok. 40 m gt.

PO 39 — ok. 22 m gt.

PO 40 — ok. 22 m gt.

Piezometry PO 36, PO 37, PO 38 zlokalizowane sg3 w bliskim sgsiedztwie sztolni

prowadzacych do elektrowni wod¢ w gorotworze. W celu uniknigcia kolizji ze

sztolniami piezometry te beda wyznaczone w terenie w oparciu o przeprowadzong
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg trasy sztolni (mapa w zalagczeniu).

W ramach wykonania nowych piezometrow nalezy w szczegolnosci:

a) wykona¢ dokumentacj¢ geologiczno — inzynierskg dla poszczegolnych
piezometréw wraz z uzyskaniem niezbgdnych zgod,

b) uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym koszt wykonania 1 mb. piezometru do
celow rozliczenia powykonawczego realizacji. Doktadna lokalizacja nowych
piezometrOw zostanie ustalona na etapie przygotowania dokumentacji. Ostateczna
glebokos¢ piezometrow wynikaé bedzie z warunkow w trakcie realizacji
odwiertow, a rozliczenie nastagpi w oparciu o cen¢ jednostkowa odwiertu podang
przez wykonawce prac 1 przemnozeniu jej przez rzeczywista jego glebokosc.
Podane w dokumentacji przetargowej glebokosci, sa glebokosciami
szacunkowymi na potrzeby sporzadzenia oferty.

c) zrealizowa¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonania 5 szt. piezometrow tj.
wszelkie prace i dostawe wszelkich materiatlow, maszyn i1 urzadzen oraz
wyposazenia, jakie konieczne s3 do wykonania piezometrow.

Odtworzenie jednego piezometru z uwagi na jego zakolmatowanie (niedroznosc) —
PO15 glebokos¢ ok. 50,5 m, tj. wykonanie w szczego6lnosci:

a) dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla odtwarzanego piezometru wraz
z uzyskaniem niezbednych zgdd,

b) wykonanie nowego piezometru wraz z likwidacja starego (zasypaniem),
wykonaniem nowej studni i wilazu dla nowej lokalizacji piezometru z
jednoczesnym przetozeniem sondy pomiarowej ze starego do nowego
piezometru, co pozwoli na analize wskazan piezometru w istniejgcym systemie
monitoringu.



2.3. Wilaczenie do sieci zdalnych pomiar6w nastepujacych piezometréw:

wahania
zwierciadta max gtebokos¢ do
nowe piezometry wody [m] | zwierciadta wody [m]
PO 36 5 10
PO 37 5 10
PO 38 5 10
PO 39 4 5
PO 40 4 5

istniejgce piezometry Wahania
na prawym i lewym zwierciadta max gtebokos¢ do

przyczotku wody [m] | zwierciadta wody [m]
PO1 6 6
PO 2 5 5
PO 3 3 16
PO 3' 3 12
PO 4 7 15
PO 5 8 40
PO 29 2 14
PO 30 7 10
PO 31 10 7
PO 32 4 10
PO 33 1 9
PO 34 2 4
PO 35 3 9

Wilaczenie nowych piezometréw oraz piezometrow z przyczotkow wykonane bedzie w
technologii bezprzewodowej, z wykorzystaniem przetwornikow typu Keller. Sygnaty z nich
musza zosta¢ wprowadzone do istniejagcego systemu monitoringu i zwizualizowane na
istniejagcych ekranach synoptycznych.

Lokalizacjg istniejgcych piezometréw oraz projektowanych przedstawia rys. nr 1
ponizej (Uwaga: lokalizacja oraz glebokosci sa orientacyjne, dla nowych piezometrow
przyjeto glebokosci przez szacowanie, dla istniejacych w oparciu o dane historyczne).
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3. Modernizacja bedzie przeprowadzona z podziatem na dwa etapy:
e | ETAP — przewidywany do zrealizowania w 2025 roku ma obejmowa¢ wykonanie:
- koncepcji i projektu systemu monitorowania,
- projektu — PRG wiercen,
- dostawy glowic do istniejacych piezometrow i ich zabudowe.

e |l ETAP — przewidywany do zrealizowania w 2026 roku ma obja¢ pozostaly zakres
prac i ich odbiér koncowy.
4. Wymaga si¢ aby Wykonawca:
a) uzgodnil z Zamawiajacym koncepcj¢ wykonania zadania i przedstawil szczegotowy
opis zaproponowanych rozwigzan technicznych (w tym technologie wykonania
nowych odwiertow pod piezometry) — do kazdego zadania,

b) wykonat calag modernizacje w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
c) uzyskal wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje (prawomocne),

d) opracowal dokumentacje wykonawczg we wszystkich branzach, w tym w
szczegolnosci zawierajgcg opis przesytu danych pomiarowych,

e) realizacja wszystkich robot obejmuje wszelkie prace i dostawe wszelkich materialow,
maszyn 1 urzadzeh oraz wyposazenia, jakie konieczne s3 do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, chociazby nie wynikaly z wymienionych wprost z dokumentacji
przetargowej, projektu umowy lub zalgcznikow. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ je w terminie 1 zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu zamdwienia
bez dodatkowego wynagrodzenia, jezeli tylko okaze si¢ to konieczne ze wzgledu na
przepisy prawa, zasady sztuki inzynierskiej lub przyjeta technologi¢ albo zmiany
wprowadzone za zgoda Zamawiajacego przez Wykonawce,



9)

jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania jakichkolwiek zezwolen i dokonania uzgodnien
na czas wykonywania prac, obowigzek ten oraz zwigzane z tym koszty i opftaty
obcigzaja Wykonawce,

opracowat dokumentacje powykonawcza.

. Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez:

a)

b)
c)

d)

9)

h)

)

organizacja miejsca prowadzenia robot,

zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich,

wykonanie przedmiotu umowy w standardach i1 jako$ci wynikajacej z polskich
1 europejskich norm 1 przepisOw prawa, przepisOw ppoz., bhp, w szczegdlnosci prac na
wysokosci, Kodeksu pracy, przepisow prawa wodnego, prawa o ochronie srodowiska,
obowigzujacymi w okresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z ,Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych w ZEW Niedzica
SA” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z
2019r., poz. 1830),

ponoszenie kosztoéw gospodarki odpadami w czasie prac i usunig¢cia ich na wilasny
koszt po zakonczeniu prac oraz ich utylizacj¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa a w szczego6lnosci spetnienie wymogoéw art. 27 ust. 3b (gospodarowanie
odpadami) ustawy o odpadach z dnia 15 grudnia 2012 r. z p6z.zm.. Wykonawca jest
Wytworcg odpadéw w rozumieniu w/w ustawy powstajacych w  wyniku
wykonywanych prac. Wobec tego Wykonawca jest zobowiazany do postgpowania z
odpadami zgodnie z obowigzujacym prawem, a w szczeg6lnosci usunigcia ich z terenu
nalezacego do ZEW Niedzica SA,

wykonanie calego zakresu zamowienia w oparciu o materialy i urzadzenia zakupione
przez siebie w ramach zaproponowanego wynagrodzenia ofertowego,

dostarczenie i przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego: certyfikatow ,,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw
pochodzenia - zgodnie z przepisami regulujacymi te kwestiec na obszarze Unii
Europejskiej (przedstawienie Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci 1
atestbw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy),

usuwanie w sposob terminowy wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w czasie
trwania prac, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi na
zasadach okre§lonych w umowie,

zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej,
zabezpieczenie majatku Zamawiajacego przed uszkodzeniami powstalymi podczas
wykonywania prac i zobowigzanie si¢ do pokrycia strat w przypadku ich wystapienia
ustanowienie kierownika robot w specjalno$ci ogdélnobudowlanej (wymagane
uprawnienia ogolnobudowlane i przynaleznos¢ do wlasciwej izby inzynierow).






