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-sprawa: Wykonanie, dostawa, kompleksowe wdrozenie i utrzymanie informatycznego narzedzia
wspierajgcego koordynatora klastra w zakresie zarzadzania energia elektryczng

WYJASNIENIA TRESCI ZAPROSZENIA

W zwiazku z postgpowaniem ofertowym na Wykonanie, dostawa, kompleksowe wdrozenie
i utrzymanie informatycznego narzedzia wspierajacego koordynatora Kklastra w zakresie
zarzadzania energig elektryczng, jak réwniez w zwiazku z wnioskiem o wyjasnienie tresci Zaproszenia
do skfadania ofert, przestanym dnia 30.12.2025 r., Zesp6t Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. przesytam
tres¢ pytania z wyjasnieniami.

Pytanie 1:

Czy mozemy prosi¢ o przelozenie terminu co najmniej do 20.01.2026?
Odpowiedz:

Nie wyrazamy zgody na przesunigcie terminu sktadnia ofert.

Pytanie 2:

Drugie pytanie formalne, to patrzqc szybko na projekt umowy wymaga on znacznych uszczegolowiern w
zakresie harmonogramu, procedur odbiorowych czy nawet pozyskania informacji o interfejsach, ktore to
wplyng na wyceng. Czy wobec tego mozemy nanies¢ swoje zmiany/uwagi i komentarze do Waszego
projektu umowy?

Odpowiedz:

Uwagi/propozycje zmian/komentarze do projektu umowy nalezy przesytaé¢ zgodnie z Zaproszeniem za
pomocg
e-mail wskazanego w Zaproszeniu lub za posrednictwem bazy konkurencyjnosci, Zamawiajacy odniesie
si¢ do przestanych poszczeg6lnych uwag lub propozycji zmian akceptujac lub odrzucajac proponowane
zmiany.
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