Umowa nr ZEW/KI..../123
o wykonanie prac projektowych i przeniesienia praw autorskich

Zawarta w dniu .... ...... 2023 w Niedzicy, pomiedzy Zespotem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.,
34-441 Niedzica ul. Widokowa 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000049056 kapitat zaktadowy 225.837.900 PLN, wptacony zgodnie z
KRS w kwocie 225.837.900 PLN, nr ewidencyjny NIP : 735-20-55-446, REGON : 490785702
reprezentowanym przez:

Pana Leszka Bajorek - Fiatkowskiego — Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym"”

................. z siedzibg: ................., NIP: .................... wpisang do rejestru przedsiebiorcow
......................................... . pod Nr .................... (aktualny odpis z ...................... stanowi
zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy), zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wielobranzowej dokumentacji
projektowej modernizacji uje¢ wody w zbiorniku przy pompowni Frydman wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwoleh administracyjnych.
Kod CPV : 71.25.00.00-5

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie koncepcji modernizacji uje¢ wody w zbiorniku przy pompowni Frydman
uwzgledniajgcej montaz automatycznej czyszczarki krat,

b) wykonanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego)
modernizacji uje¢ wody w zbiorniku przy pompowni Frydman, ktéra musi odpowiadacé
wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.245 z dnia 2021.12.29),
c) przygotowanie i ziozenie kompletnego wniosku o uzyskanie iotrzymanie w imieniu

Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, map, opinii idecyzji
administracyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe zgodnie z wymogami przepisow Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) oraz:

d) uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji modernizaciji,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej,

f)  wykonanie przedmiaru robét,

g) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

h) wykonanie innych opracowarh wymaganych prawem niezbednych do uzyskania ostatecznej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe.

3. W projektowanej modernizacji nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a) montaz automatycznej czyszczarki krat do lokalnego czyszczenia krat (aktualnie ujecie wody
nie posiada czyszczarki krat i czyszczenie jest realizowane recznie),

b) dostosowanie betonéw do zabudowy nowych krat i czyszczarki (ewentualne zmiany
gabarytéw istniejgcych betondéw i zamknie¢ remontowych),

¢) modernizacje zamknie¢ remontowych,

d) kraty wlotéw czerpni pomp (5 sztuk o wydajnosci po ok 1,6m3/s kazda) nalezy dostosowac do
czyszczenia czyszczarka,

e) ocene stanu technicznego oraz renowacje betonéw konstrukcyjnych uje¢ wody, ktére nie bedag
podlega¢ przebudowie ( w tym betonéw komaor czerpalnych),

f) potrzebe modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w catym obiekcie pompowni Frydman.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

§2

Ustala sie nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy: 20 grudnia 2023 roku.
Terminy okreslone w ust. 1 powyzej mogg ulec zmianie w przypadku gdy:
a) zmianie ulegng przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
b) przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnien

postanowien i decyzji administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,
c) wystapig inne okoliczno$ci uzasadniajgce przedtuzenie terminu, nie wynikte z winy Wykonawcy.
Wprowadzone ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu umowy mogg by¢ podstawg do
negocjacji terminu zakorczenia prac.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowg dokumentacje projektowg
w siedzibie Zamawiajgcego w ww. terminie.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w spis wchodzgcych w nig opracowan
oraz pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, iz zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej
stanowig integralng czes¢ przedmiotu umowy.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci :

a. Sporzgdzenie w 5 egz kompletnego projektu oraz innych opracowan niezbednych i
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe wymienionych w §1 ust.2 w tym m.in.
oswiadczenie Wykonawcy (projektanta) i sprawdzajgcego projekty budowlane, ze zostaty one
opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.

b) Sporzadzenie innych opracowan wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci dokumentacji — 1 egz.

c) Catej kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej — 1 egz.

d) Zlozenie kompletnego wniosku do wtasciwego organu dla uzyskania pozwolenia na budowe w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na budowe.

Zamawiajgcy wymaga :

a. uzgodnienia szczegotowego zakresu koncepcji i prac projektowych objetych umowg z
Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac projektowych.

b) uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla opracowanej koncepcji i dokumentac;ji
projektowej przed uzyskaniem uzgodnieh.

§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i prawem oraz oswiadcza, ze posiada wymagane
prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przekazac¢ praw
i obowigzkéw wynikajgcych z umowy w catosci Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za
prace wykonane przez Podwykonawcow niezbedne do realizacji zlecenia gtéwnego.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej objetej niniejszg umowg Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej
wykonania.

§5
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach
w wypetnianiu zobowigzah umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez
w trakcie realizacji inwestyciji.
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§6
Wynagrodzenia za wykonanie prac objetych niniejszg umowag wynosi: ............... zt (stownie:
............................... ztotych ..../100 netto) plus podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Kwota okreslona w ust. 1,o0bejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy.
W razie przerwania prac projektowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy wysokosé wynagrodzenia za wykonane prace do dnia przerwania tych prac ustalona
bedzie przez przedstawicieli Stron na podstawie protokotu zaawansowania prac, podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni po doreczeniu
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury oraz protokolu zdawczo - odbiorczego
podpisanego przez Zamawiajgcego.

§7

Wykonawca oswiadcza , ze opracowana dokumentacja zgodna bedzie z obowigzujgcymi
przepisami i wolna bedzie od wad fizycznych , w tym od btedéw w projekcie budowlanym, jaki i od
wad prawnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy

w terminie do 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot
umowy. Okres udzielonej rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego prac projektowych wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Postanowienia w zakresie rekojmi zawarte w umowie nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z kodeksu cywilnego i moze on z nich - niezaleznie od warunkéw zawartych w
umowie lub dokumentach gwarancyjnych - korzysta¢ wedtug wtasnego uznania.

§8
Wykonawca wnosi gwarancje finansowg nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego W formie: ........cccovevenenn

. W przypadku zmiany formy gwarancji finansowej w trakcie trwania umowy na inng przewidziang w

zaproszeniu do skiladania ofert forme, gwarancja finansowa wniesiona w pienigdzu zostanie
niezwtocznie zwrécone Wykonawcy.

Gwarancja finansowa wykonania umowy w wysokosci 40 % wniesionego zabezpieczenia zostanie
zwrécone po bezusterkowym odbiorze kohcowym przedmiotu umowy, na pisemny wniosek
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty ztozenia tego wniosku. Pozostata czesé zostanie zwrécona
po uptywie terminu rekojmi oraz po usunieciu wszystkich zgtoszonych w okresie rekojmi usterek.
Zwrot nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ztozenia tego wniosku.
Strony postanawiajg, ze 60% gwarancji finansowej nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi, zas 40% wniesionej gwarancji
finansowej przeznacza sie jako zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania przedmiotu
umowy.

§9
Pracami projektowymi ze strony Wykonawcy kierowac bedzie: ....................
§10
Przedstawicielami ,Zamawiajgcego” w zakresie realizacji umowy bedzie: ..........ccccvevninnee
§11
Podstawg do rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg jest prawidiowo wystawiona
i doreczona faktura VAT wraz z protokotem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez
Zamawiajgcego.
Protokot zdawczo-odbiorczy powinien zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze przedmiot

umowy jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, ze zostat
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni po doreczeniu
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz protokotu zdawczo — odbiorczego
podpisanego przez Zamawiajgcego.



§12
1. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin wykonania prac ulega przesunieciu o okres
wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac.
2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie lub
zaniechanie.

§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
jednej z ponizszych okolicznosci:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
c) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia gdy:
a) Zamawiajgcy odmawia odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu zdawczo
odbiorczego bez uzasadnionej przyczyny.
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacii, potwierdzajgcy zaawansowanie wykonania
dokumentaciji projektowej wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i elementy opracowania, wykonane
na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru czesci wykonanej dokumentacji projektowej oraz zaptaty wynagrodzenia za
zakres, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy.

b) wysokos¢ wynagrodzenia w tym przypadku zostanie okres$lona procentowo na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego, w ktérym szczegdétowo okreslony zostanie zakres wykonanych
prac,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw realizaciji
opracowania.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzieh zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi — w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznhaczonego ha usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego.

3. Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwitoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, mogg by¢ potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej
umowy przekracza wysoko$¢ kar umownych, poszkodowana tym Strona moze, niezaleznie od kar



umownych, dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

§15
Autorskie prawa majatkowe

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej umowy przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan spetniajgcych cechy utworu
oraz autorskie prawa zalezne do tych opracowan na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolng technika,

2) publiczne odtwarzanie,

3) adaptacja rozwigzan projektowych,

4) zmiana rozwigzan projektowych.

§16
Wszelkie roszczenia osob trzecich powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajgce z ustawy z
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obcigzajg Wykonawce.

§17
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg byé dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, podpisanego przez obie Strony.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Ewentualne spory powstate w zwigzku z niniejsza umowg rozpatrujg Sady wlasciwe miejscowo
wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§20
Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po 1 egzemplarzu, dla
Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

§21

Zatgczniki do umowy stanowig :

1) aktualny wypis z ........ Wykonawcy,
2) polisa ubezpieczeniowa

3) klauzula informacyjna.
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