

Numer sprawy: ZU-271-19/25

Wszyscy oferenci:

1. Prosimy o potwierdzenie, że biorąc udział w rzeczonym postępowaniu i ewentualnie wykonywanie analizy techniczno-ekonomicznej nie wyklucza Wykonawcy na późniejszym etapie tego zadania, czyli udziału w postępowaniu na wykonanie instalacji i następnie jej realizowanie.

ad.1. Potwierdzamy, że wykonywanie analizy techniczno-ekonomicznej nie wyklucza Wykonawcy na późniejszym etapie tego zadania, czyli udziału w postępowaniu na wykonanie instalacji i następnie jej realizowanie.

2. Zwracamy się do Państwa z prośbą o umożliwienie przesłania ofert wraz z załącznikami podpisanymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w formie elektronicznej drogą mailową lub poprzez platformę Zamawiającego. Rozwiązanie to niewątpliwie ułatwi proces przygotowania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego jak i również może umożliwić wzięcie udziału większej liczby oferentów

ad.2. Wyrażamy zgodę na przesłanie ofert wraz z załącznikami podpisanymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w formie elektronicznej drogą mailową na adres: sekretariat@niedzica.pl

3. Projekt umowy nie zawiera zapisów odnośnie zabezpieczenia należytego umowy, natomiast SWZ par 8 określa zabezpieczenie na poziomie 5% wartości netto. Prosimy o potwierdzenie wymogu wniesienia tego zabezpieczenia, jeśli tak proszemy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu do projektu umowy.

ad.3. Zgodnie z §1 Umowy pkt. 2b SWZ jest integralną częścią umowy, w związku z powyższym warunki obowiązujące w SWZ są integralną częścią Umowy.

4. Projekt umowy nie zawiera terminu płatności faktury. Prosimy o jego podanie oraz wprowadzenie odpowiedniego zapisu do projektu umowy.

ad.4. Faktura – należność w niej określona zostanie zapłacona niezwłocznie (tj. nie później niż 14 dni) po otrzymaniu faktury.

5. W nawiązaniu do zapytania ofertowego „Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej instalacji do wytwarzania i magazynowania wodoru w oparciu o infrastrukturę ZEW Niedzica S.A.” przesyłam w załączeniu naszą propozycję zmian w projekcie Umowy. Proszę o odniesienie się do nich w trybie recenzji.

ad. 5. Zamawiający nie akceptuje zaproponowanych zmian umowy.

6. Obecne brzmienie:

5. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

1) co najmniej trzy usługi obejmujące swoim zakresem przygotowanie studiów wykonalności lub prac analitycznych w zakresie wytwarzania, magazynowania wodoru o minimalnej wartości 10 000,00 zł brutto. Usługa ta winna być wykonana należycie.

Proponowane brzmienie:

5. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

1) co najmniej trzy usługi obejmujące swoim zakresem przygotowanie studiów wykonalności lub prac analitycznych w zakresie wytwarzania, magazynowania wodoru o minimalnej wartości 10 000,00 zł brutto. Usługa ta winna być wykonana należycie.

*ad.6 Akceptujemy proponowany zapis. W związku z powyższym (§3, pkt. 5, ppkt. 1)):
Otrzymuje brzmienie:*

5. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

1) co najmniej trzy usługi obejmujące swoim zakresem przygotowanie studiów wykonalności lub prac analitycznych w zakresie wytwarzania, magazynowania wodoru o minimalnej wartości 10 000,00 zł brutto. Usługa ta winna być wykonana należycie.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Członek Zarządu
Dariusz Łatawiec

APR
MB