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I. CZESC OGOLNA
1. NAZWA ZAMOWIENIA:
,Wymiana wiazéw w studniach kablowych istniejacego kanatu technologicznego na dziatkach ewid. nr 3166/46,

3166/43, 3166/26”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wymiang wiazéw w studniach kablowych istniejacego kanatu
technologicznego w ilosci 38 wiazéw w tym:
- wymiany 6 wiazéw typu lekkiego A15 na wiazy typu ciezkiedo D400,
- wymiany 32 wiazy typu lekkiego A15 na wiazy typu ciezkiego B125,

4. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamoéwienia:
a) Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamowienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
» w trakcie realizacji robot umozliwi¢ i zabezpieczy¢ przejécie i przejazd drogg dojazdowg do Zespotu Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A,
» zdemontowaé obiekty tymczasowe, uporzadkowaé plac budowy i tereny uzywane oraz przywroci¢ je do stanu

pierwotnego.

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia a nie wymienionych w dokumentach, a podana cena ofertowa zawiera rowniez warto$¢ tych prac.

c) Za roboty nie wykonane jako zbedne, chociaz objete niniejszym zamoOwieniem wynagrodzenie nie przystuguje.

d) Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia robot:

> zabezpieczy¢ miejsce i teren realizacji rob6t przed dostepem osob trzecich,

> utrzymywac staly porzadek wokoét budynku.

e) Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia dokumentacji robot.

WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT TYMCZASOWYCH.

Prace towarzyszace sa to prace niezbgdne do wykonania prac podstawowych, w tym m.in.:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacji zaplecza placu budowy,

- ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- zabezpieczenie odpadow i zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych (wywiezienie gruzu)

- prace i czynnosci zapewniajace bhp 0sob zatrudnionych przy robotach remontowych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz przeprowadzeniarobot np. tymezasowe przejseie,

- usuwanie przeszkod, zabezpieczenie przewodow, kabli.

Do prac towarzyszacych i robot tymezasowych zalicza sig wszystkie roboty, ktore nalezg do $wiadczen umownych nawet, jezeli nie s3 wymienione w umowie o
wykonanie robot remontowych.

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktorym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow skiadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu



pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszcezaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania

wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow

czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, 0 ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie

do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania

we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 7 pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
'wadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1. .22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzei i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazkg z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane

przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robot.

1.428. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot,

zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$e wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone

— 7 przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaci projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie

realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1133, czgéei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czgsé obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
owych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1:4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002

r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowiefi (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,

wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy

inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i

zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i

kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja

techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢

roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako _standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi

zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym

opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szezegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz

uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owezesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢

obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,

wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t



W ykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacjaprojektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach

umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszezegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymienionaw ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W szystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢
clementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.

konawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
vorzegaweze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych W ykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, W ykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

W ykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne b¢da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

* = 7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
«onawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wsp6tpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

W ykonawca stosowag si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wradz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.

W szozeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odno$ne

dokumenty.



2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

W ykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,

7¢ materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbdlowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od whascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek 716z miejscowych, wigczajac w to
srodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

W ykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienic wymagan ilogciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

W szystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robot lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaii Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

4.+ Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swoja jakos¢ i wrasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychz Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig W ykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poiniej

zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci

przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreglonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiadac si¢ z czgsei opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obicktow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez W ykonawcg na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elemen-tow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bgda wykonywane przez Wy-konawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot, system (sposéb i procedur) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-

kontrolne,
—  rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

<nos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
twarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
W ykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W szystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji

moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez W ykonawcg usunicte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raportyz badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez W ykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub Zeci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badani, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: .

1. posiadaja certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogi SST.

5. znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w



sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagarn bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

date przekazania W ykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje W ykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zg0odnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszezeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia W ykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
1zoru do ustosunkowaniasig.
ecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
W pis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogei lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
“gzelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
,zenie Zamawiajacego.

7. OBMIARROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialow
Zasady okrelania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez W ykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Wagii zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb

ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilogci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilog¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz¢sciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia

dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
na ich oceny jakosciowej na podstawic przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

auxumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow

cze$ciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg

projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.42. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego W ykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szezegdlowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7

8

N

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

®zD,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty

r *ioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbroj enia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

W ykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwaraneyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie

rekojmi i gwarancji rgkojmi.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dia robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnogci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwaruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow1i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
_  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
—  Ustawaz dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
. Ustawaz dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
_  Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
_  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 286).

10.2.  Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukeje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 1L, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE (Kod CPV 45111100-9)

1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét rozbidrkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze

podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

- demontaz istniejgcych wlazow typu lekkiego A1S,

- skucie czeéci kominow wiazowych studni kablowych,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
W ykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ., Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Dla w/w rob6t materialy nie wystepuja.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3.2. Rozbiérki wykonywaé lekkimi narz¢dziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 . (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(1) Materiat poza obreb budynku znosié lub spuszczaé rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Stropy i §ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$é lub odwiez¢ na migjsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2. i5.3.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

ostkami obmiarowymi sa m3, m2, szt. w zalezno$ci od rodzaju robot rozbiorkowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbiodr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badaf (zgodnosci z dokumentacja projektow i szczegotowa specyfikacja

techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgceie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc¢.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér cz¢Sciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach

umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbi6r koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

7~ady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. W ykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
'umentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,»Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich konicowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow

cze$ciowych robot.

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania



REGULACJA WYSOKOSCIOWA POKRYW STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej
wiazow studni telekomunikacyjnych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej:
- pokryw studni telekomunikacyjnych, w tym wymiang ramy/pokrywy studni w nawierzchni $ciezki (typ cigzki B125, D400),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory roboczej.
1.4.2. Plytaprzykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg roboczg.

1.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdIne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM
11 klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN- EN 197-1:2012.

23. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowag:

Kruszywa odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy”,

Do wykonania zapraw kruszywa odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 , Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

24. Woda
7 wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan
ooratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.5. Beton

Do wykonania law dla prefabrykowanych elementow betonowych nalezy stosowa¢ - beton klasy C16/20 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.6.  Deski

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy III, grubosci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

2.7.  Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe nalezy stosowac jako:

whazy zeliwne typu ciezkiego klasy B-125, D-400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124-2:2015-07/Ap1 umieszczane w korpusie lub poboczu drogi.

2.8.  Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.9. Krggi betonowe prefabrykowane

Do regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowac prefabrykowane kregi betonowe o srednicy zaleznej od $rednicy regulowanej studni,
wysokosci 50 ¢m, z betonu klasy min. C20/25.

2.10. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.11. Plyty zelbetowe prefabrykowane



Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$é min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.12. Plyty zelbetowe prefabrykowane studnitelekom.

Rama i pokrywa studzienki kablowej wersja cigzka B125, D400 — zwienczenie/przykrycie studni. Rama cigzka jest to element stalowy lub zeliwny, obetonowany,
ktéry stanowi czesé przykrycia studni, Rame umieszcza sig na korpusie studni - najczesceiej poprzez osadzenie Jej na zaprawie betonowej. Do ramy cigzkiej wklada
si¢ pokrywg cigzka prostokatna (z wywietrznikiem).

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania regulacji studni iskrzynek
Regulacje wysokosciows studzienek, skrzynek zaworéw wykonuje $i¢ W sposob reczny.
Wykonawca przystepujgey do wykonania regulagji studni i skrzynek powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— koparek,
—  zaggszczarek plytowychwibracyijnych,
— ubijakéw r¢cznych i mechanicznych,

— miotéw pneumatycznych, pit mechanicznych do robot rozbidrkowych,
—  zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport elementow
Transport elementow (whazy, kregi, pokrywy, skrzynki zawor6w, pierscienie dystansowe i inne) moze si¢ odbywac dowolnymi $rodkami transportowymi w

warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem,

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ samochodami samowyladowczymi. Srodki transportu powinny umozliwia¢ przewéz mieszanki betonowej do
miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji sktadnikow, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczeciem twardnienia.

Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Regulacja wysoko$ciowa studzienekteletechnicznych.
P~oulacja wysokosciowa studzienek teletechnicznych polega na:
- demontazu wiazustudzienki,
- obcigciu §cianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,
- wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek studzienki do wymaganej wysokosci z wykonaniem czg$ci stropowe;j z betonu C16/20, przy
podwyzszeniu wysokosci studzienki,
- montazem nowej ramy i pokrywy, w tym typu cigzkiego, wg potrzeb,
= ponownym montazu wlazu studzienki.
5.3. Roboty rozbiérkowe

Mechaniczne i rgczne odkucie nawierzchni wokot urzadzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu. Demontaz wtazu teletechnicznego.

5.4. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluezy¢ wyciek zaprawy
betonowej, mozliwo$é znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankg betonu o $cisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych cigglosé produkeji i
gwarantujgcych otrzymanie Jjednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej urzadzen obcych

Wysokosciowe usytuowanie regulowanych urzadzen winno zapewni¢ polozenie wlazow, pokryw, skrzynek zasuwowych w poziomie nawierzchni, w ktérej sg
zlokalizowane.

Dopuszcza sig odchylenia rownosci powierzchni wbudowanych element6w przylegajacej do nich nawierzchni nieprzekraczajgce dopuszczalnych odchylen réwnogci
podluzne;j i poprzecznej dla tej nawierzchni.



Do oceny réwnosci podtuznej i poprzecznej nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem faty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina.
Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysoko$ciowej winny spetniaé Wwymagania:

- dla nawierzchni bitumicznej wg STD-05.03.05.,

- dla nawierzchni z kostki brukowej betonowe; wg ST D-05.03.23.,

- dla chodnika z kostki brukowej betonowe; wg STD-08.02.02.,

- dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej nie moga przekraczaé 5 mm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 6. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na
koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
—  ew. wykona¢ wiasne badania whasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

—  Sprawdzi¢ cechy zewngtrzne elementow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
Badania i pomiary wyregulowanych przykryé urzadzen obcych przeprowadza si¢ dla wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wlazéw.
rawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu Jjego szczelnogei i wymiarow.

Sprawdzenie osadzenia urzadzeri obeych polega na sprawdzeniu rzg¢dnych posadowienia skrzynek zaworow i pokryw wtazowych, oraz ich stabilnogci ('nie mogg
ulega¢ drganiom podczas ruchu pojazdow).

Rzgdne skrzynek zaworow i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.9.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

" ~boty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
- 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnogci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena regulacji wysoko$ciowej elementu urzadzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i robotyprzygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow w tym elementow prefabrykowanych,

— roboty rozbidrkowe,

- wykonaniedeskowania,

— wyprodukowanie mieszanki betonowe; jej transport na miejsce wbudowania,

— ulozenie i zaggszczenie betonu oraz Jjegopielegnacja,

—  wykonanie regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych,

— osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wtazow, rozebrania deskowania,

—  Wywoz gruzu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specy fikacji techniczne;.

10.  PRZEPISYZWIAZANE Normy



Nowa

10.

11.

12.

13.

PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13242+A1:2010

PN-S-02205
PN-EN 197-1:2012
BN-88/6731-08
PN-EN 1008:2004

PN-EN 206+A1:2016-12
124-1 PN-EN :2015-07/ Apl

PN-EN
1242 :2015-07/ Apl

PN-EN
124-3 :2015-07/ Ap1

PN-EN
124-4:2015-07/Ap1

PN-EN
124-5:2015-07/Ap1

PN-EN
124-6:2015-07/Ap1

PN-EN 13101:2005

Kruszywa dozaprawy
Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnegouzytku
Cement. Transport iprzechowywanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

Beton - Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc

Zwieficzenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czg$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wlasciwogci uzytkowe i metody badan

Zwieficzenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czg$¢ 2: Zwieniczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa

Zwieficzenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czg$¢ 3: Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych wykonane ze stali lub stopow
aluminium

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czgd¢ 4. Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego
stalg

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czg$¢ 5: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane z materiatow
kompozytowych

Zwieficzenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
- Czes¢ 6: Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci,PN-EN
991:1999  Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych  elementéw zbrojonych  z autoklawizowanego
betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze



